

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. **299/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

Πύργος 18 / 12 /2019 Η συντάξασα Μηχ/κος Περιστεροπούλου Ελένα Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.	Πύργος 18 / 12 /2019 Ελέγχθηκε Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Αριστείδης Φιλιππόπουλος Αρχ/των Μηχ/κος	Πύργος 18 / 12 /2019 Θεωρήθηκε Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος Τσίκας Άγγελος Πολ/κος Μηχ/κος
---	--	--